



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Consorzio ASI per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino
Contrada Campo Fiume 2/A – Pianodardine - 83100 AVELLINO
0825 7910 - www.asi.av.it – consorzioasiav@pec.it

INTERVENTI PER L'EFFICIENTAMENTO DEL PROCESSO DEPURATIVO IMPIANTI ASI FINALIZZATI
A GARANTIRE E MIGLIORARE GLI ATTUALI STANDARD PRODUTTIVI.

CIG: 75750400C3. Importo € 4.995.943,71

VERBALE N°2 – SEDUTA PUBBLICA VALUTAZIONE SOCCORSO ISTRUTTORIO

L'anno DUEMILADICIANNOVE, addì DICIOOTTO del mese di GENNAIO alle ore 9,00, nei locali sede del Consorzio ASI della provincia di Avellino,

PREMESSO E CONSIDERATO

- **CHE** nella seduta pubblica del 09.10.2019, al cui verbale si rimanda per approfondimenti, venivano ammessi alla gara 3 concorrenti, mentre ricorrendo per gli altri nove le condizioni per l'istituto del soccorso istruttorio, questi venivano ammessi con riserva;
- **CHE** con richieste, consegnate tramite PEC il 10.01.2019 ed allegate agli atti, il RUP procedeva alla richiesta di soccorso istruttorio assegnando termine per la ricezione della documentazione il 16.01.2019 ore 12,00 e contestualmente convocava seduta pubblica per il 18.01.19 alle ore 9.00.
- **CHE** tutti i concorrenti hanno risposto alla richiesta formulata dal RUP;

Tanto Premesso:

si constata la validità della seduta essendo presenti:

Ing. Antonio Pizza, RUP e segretario di gara, Prof. Luigi Mollo Presidente, Prof. Massimiliano Fabbricino e Prof. Michele Iervolino Commissari di gara;

Sono presenti altresì i Sigg.ri:

- Ing. Giovanni Sciscio, quale dipendente del Consorzio ASI;
- Emilio Romano, quale supporto al RUP.

Si avvia l'esame della documentazione presentata.

1. **Consorzio Stabile Infratech:** La documentazione inviata risulta pervenuta nei termini e risponde alle richieste formulate. **Il concorrente viene ammesso alla fase successiva.**
2. **Lombardi Srl:** La documentazione inviata risulta pervenuta nei termini e risponde alle richieste formulate. **Il concorrente viene ammesso alla fase successiva.**
3. **Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro "Ciro Menotti" S.C.p.A.:** La documentazione inviata risulta pervenuta nei termini e risponde alle richieste formulate. **Il concorrente viene ammesso alla fase successiva.**
4. **ENERPI Srl:** La documentazione inviata risulta pervenuta nei termini e risponde alle richieste formulate. **Il concorrente viene ammesso alla fase successiva.**
5. **ATI RDR Srl-CEM Srl:** La documentazione inviata risulta pervenuta nei termini e risponde alle richieste formulate. **Il concorrente viene ammesso alla fase successiva.**

6. **ATI Teknimond Srl-Smart Impianti Srl:** La documentazione inviata risulta pervenuta nei termini e risponde alle richieste formulate. **Il concorrente viene ammesso alla fase successiva.**
7. **A.T.P. Srl:** La documentazione inviata risulta pervenuta nei termini e risponde alle richieste formulate. **Il concorrente viene ammesso alla fase successiva.**
8. **Base House Srl:** La documentazione inviata risulta pervenuta nei termini e risponde alle richieste formulate. **Il concorrente viene ammesso alla fase successiva.**
9. **ATI Co.M.AB. Srl - Consorzio Policolor – Papa Service Sas:** Il Presidente rileva che non è giunta nei termini la documentazione inviata dalla capogruppo/mandataria Co.M.AB. srl. La Commissione esaminata la documentazione agli atti si accorge tuttavia che la pec di richiesta del soccorso istruttorio è stata inviata, per mero errore materiale, al mandante Consorzio POLICOLOR e non al mandatario Co.M.AB srl come previsto dal disciplinare. Si decide pertanto, al fine di garantire la massima partecipazione, di perfezionare la procedura dando mandato al RUP di formulare la richiesta all'ATI nelle forme previste dal disciplinare, avendo cura di concedere loro lo stesso tempo concesso agli altri concorrenti.

La Commissione ha provveduto a vidimare tutti i documenti visionati. I documenti inviati dalla costituenda ATI Co.M.AB. Srl - Consorzio Policolor – Papa Service Sas., per i motivi sopra rilevati, non vengono né visionati né vidimati.

Pertanto la Commissione sospende i lavori della seduta pubblica alle ore 12,45, rinviandoli al 25.01.2019 alle ore 9,00 presso la medesima sede. Il RUP ne darà comunicazione formale ai concorrenti. Tutta la documentazione di gara viene affidata al RUP che provvederà a custodirla in luogo idoneo a garantirne la sicurezza.

La Commissione si convoca fin d'ora in nuova seduta pubblica.

Del che viene redatto il presente verbale, scritto a macchina e approvato e sottoscritto. Consta di n. 1 foglio ed occupa n. 2 facciate.

I Commissari. _____

Il Presidente di Gara _____

Il RUP _____